

FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES
工程及相關顧問合約預報

2026 Q3 TO 2027 Q2
2026年第3季至2027年第2季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約 類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 遞交意向書/建 議書*日期	Estimated Service Period 預計 服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及 電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問 類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/ Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Drainage Services Department 渠務署						
Drainage Resilience Enhancement Works – Feasibility Study (NEC4 PSC Opt A) 提升排水韌性措施－可行 性研究 (新工程合約4的專業服務 合約A選項)	FS 可行性 研究	2026 Q3* 2026 年 第 3 季*	24 months 24 個月	Ms. LEE Ching Man 李靜文 女士 3965 8292	DS (Group 3) 排水及污水 (第 3 組)	Complex 複雜
Framework Contract for Building, Civil, Drainage and Sewerage Improvement and Construction – Investigation, Design and Construction – Investigation, Design and Construction (Contract F1- F3) (NEC4 Framework Contract PSC Opt A) 樓宇、土木、排水和污水 改善與建造工程框架合約 － 勘查研究、設計及建造 (合約 F1-F3) (新工程合約4的框架合約 專業服務合約A選項)	IDC 勘查研究、 設計及 建造	2027 Q1* 2027 年 第 1 季*	60 months 60 個月	Mr. TSANG Kam Fung 曾錦鋒 先生 3965 8446	DS (Group 3) 排水及污水 (第3組)	Complex 複雜