FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER **2026 Q4 TO 2027 Q3**
招标预报 **2026年 第4季至2027年 第3季**

PWP Item No. 工程编号	Contract No. & Title of Contract 合约编号及合约名称	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders* 宪报公告/ 招标* 暂定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程类别及准许投标最低组别	Range of Estimate of Cost 估计造价	Name and Tel. No. of Contact Person 联络人姓名及电话
	Drainage Services Department 渠务署				
4429DS	Contract No.:DC/2026/03 Design, Build and Operate Yuen Long South Effluent Polishing Plant (NEC4 DBOC, BIM) 合约编号 : DC/2026/03 设计、建造、及操作元朗南净水设施 (新工程合约4的设计、建筑及运作合约，建築信息模拟)	2026 Q4 2026年 第4季	DBO (PQT) 设计、建筑及运作 (投标资格预审合格的投标者)	M5	Mr. Ricky W. K. LAU 刘伟杰先生 3965 8644
4445DS	Contract No.:DC/2026/05 Relocation of Sha Tin Sewage Treatment Works to Caverns – Upstream Sewerage Works – Remaining Works (NEC ECC HK Edition Option C, BIM) 合约编号 : DC/2026/05 搬迁沙田污水处理厂往岩洞 – 上游污水收集系统 – 余下工程 (香港版新工程合约的工程建造合约C选项，建築信息模拟)	2026 Q4 2026年 第4季	RD Group B&C 道路及渠务 乙组及丙组	M4	Mr. Bernard S. Y. LAU 刘小勇先生 3965 8541
-	Contract No.:DE/2025/12 Replacement of Electrical and Mechanical Installation at Shui Wai Stormwater Pumping Station (NEC ECC HK Edition Option A) 合约编号 : DE/2025/12 水围雨水泵房机电设备更换工程 (香港版新工程合约的工程建造合约A选项)	2026 Q4 2026年 第4季	ELME 污水处理厂及隔筛厂机电装置	M1	Mr. W. S. LO 卢永成先生 3965 8799
4388DS	Contract No.:DE/2025/13 Shek Wu Hui Effluent Polishing Plant Stage 2 – E&M Works (NEC ECC HK Edition Option C, BIM) 合约编号 : DE/2025/13 石湖墟净水设施第二阶段－机电工程 (香港版新工程合约的工程建造合约C 选项，建筑信息模拟)	2026 Q4 2026年 第4季	ELME 污水处理厂及隔筛厂机电装置	M5	Mr. Ronald H. H. LAI 黎康豪先生 3965 8512

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER **2026 Q4 TO 2027 Q3**
招标预报 **2026年 第4季至2027年 第3季**

PWP Item No. 工程编号	Contract No. & Title of Contract 合约编号及合约名称	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders* 宪报公告/ 招标* 暂定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程类别及准许投标最低组别	Range of Estimate of Cost 估计造价	Name and Tel. No. of Contact Person 联络人姓名及电话
	Drainage Services Department 渠务署				
-	Contract No.:DE/2026/02 Replacement of Sewage Pumps No.3 and No.4 at Cheung Sha Wan Sewage Pumping Station (NEC ECC HK Edition Option A) 合约编号 : DE/2026/02 长沙湾污水泵房三号及四号污水泵更换工程 (香港版新工程合约的工程建造合约A选项)	2026 Q4 2026年 第4季	ELME 污水处理厂及隔筛厂机电装置	M1	Mr. W. S. LO 卢永成先生 3965 8799
-	Contract No.:DE/2026/07 Term Contract for Provision of Sampling and Analyzing of Samples for Various Sewage Treatment Facilities in Urban Area, Lantau and Outlying Islands to the Drainage Services Department (2027-2030) (GCC BD-TERMS-2) 合约编号 : DE/2026/07 为渠务署市区、大屿山及离岛各污水处理设施抽取及测试样本的定期合约 (2027-2030) (一般合約BD-TERMS-2)	2026 Q4 2026年 第4季	NA 不适用	M1	Mr. Terence S. H. YU 余承熹先生 2195 3460
-	Contract No.:DE/2026/10 Replacement of Energy Dissipating Inlet (EDI) for Final Sedimentation Tank (FST) Nos. 7 to 12 in Stage IV of Tai Po Sewage Treatment Works (NEC ECC HK Edition Option A) 合约编号 : DE/2026/10 大埔污水处理厂第四期第7号至12号最后沉淀池进水消能装置更换工程 (香港版新工程合约的工程建造合约A选项)	2026 Q4 2026年 第4季	ELME 污水处理厂及隔筛厂机电装置	M1	Mr. Leo W. H. CHENG 郑伟雄先生 3965 8773
4100DX	Contract No.:DE/2026/12 Upgrading of Electrical and Mechanical Installations for Tai Po Tai Yuen Sewage Pumping Station Package IV (NEC ECC HK Edition Option A) 合约编号 : DE/2026/12 大埔大元污水泵房四期的机电设备提升工程 (香港版新工程合约的工程建造合约A选项)	2026 Q4 2026年 第4季	ELME 污水处理厂及隔筛厂机电装置	M1	Mr. Derek K. P. SAM 岑启邦先生 3965 8786

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER **2026 Q4 TO 2027 Q3**
招标预报 **2026年 第4季至2027年 第3季**

PWP Item No. 工程编号	Contract No. & Title of Contract 合约编号及合约名称	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders* 宪报公告/ 招标* 暂定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程类别及准许投标最低组别	Range of Estimate of Cost 估计造价	Name and Tel. No. of Contact Person 联络人姓名及电话
	Drainage Services Department 渠务署				
4100DX	Contract No.:DE/2026/13 Provision and Upgrading of Membrane Filtration Systems for Tanks No. 6 and No. 1 at Shek Wu Hui Sewage Treatment Works (NEC ECC HK Edition Option A) 合约编号 : DE/2026/13 为石湖墟污水处理厂第6号及第1号池提供及升级薄膜过滤系统 (香港版新工程合约的工程建造合约A选项)	2026 Q4 2026年 第4季	ELME 污水处理厂及隔筛厂机电装置	M1	Mr. Derek K. P. SAM 岑启邦先生 3965 8786
-	Contract No.:DE/2026/14 Replacement of Sludge Thickening System at Tai Po Sewage Treatment Works (NEC ECC HK Edition Option A) 合约编号 : DE/2026/14 为大埔污水处理厂的污泥浓缩系统进行更换工程 (香港版新工程合约的工程建造合约A选项)	2026 Q4 2026年 第4季	ELME 污水处理厂及隔筛厂机电装置	M1	Mr. Kevin C. F. LING 凌峻峰先生 3965 8772
4100DX	Contract No.:DC/2026/06/F1-F4 Framework Contract for Structural Improvement of Sewers and Stormwater Drains in Hong Kong Island, Islands and Mainland North Districts (Contract F1-F4) (NEC4 Framework Contract Option A) 合约编号 : DC/2026/06/F1-F4 香港岛、离岛及新界北污水渠及雨水渠结构改善工程框架合约 (合约 F1-F4) (新工程合约4的框架合约A选项)	2027 Q1 2027年 第1季	TBC 待定	M5	Mr. Gary K. W. FUNG 冯家炜先生 3965 7373
4100DX	Contract No.:DC/2026/07 Term Contract for Minor Improvement Works at the Preliminary Treatment Works in Kwai Chung, To Kwa Wan and Tseung Kwan O (NEC TSC HK Edition Option: TBC) 合约编号 : DC/2026/07 為葵涌、土瓜灣和將軍澳基本污水處理廠進行小型改善工程的定期合約 (香港版新工程合约的定期服务合约, 选项: 待定)	2027 Q1 2027年 第1季	RD Group B 道路及渠務丙組	M4	Mr. Jack W. H. NG 吴永雄先生 3965 8653

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER **2026 Q4 TO 2027 Q3**
招标预报 **2026年 第4季至2027年 第3季**

PWP Item No. 工程编号	Contract No. & Title of Contract 合约编号及合约名称	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders* 宪报公告/ 招标* 暂定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程类别及准许投标最低组别	Range of Estimate of Cost 估计造价	Name and Tel. No. of Contact Person 联络人姓名及电话
	Drainage Services Department 渠务署				
4182CD-2	Contract No.:DC/2027/02 Drainage Improvement Works in Sha Tin and Sai Kung – Remaining Works (NEC HK Edition Option: TBC) 合约编号 : DC/2027/02 沙田及西贡雨水排放系统改善工程－余下工程 (香港版新工程合约, 选项: 待定)	2027 Q1 2027年 第1季	RD Group C 道路及渠务 丙组	M5	Mr. Ivan T. C. Ng 吴天赐先生 3965 8293
4445DS	Contract No.:DE/2025/06 Upgrading of A Kung Kok Sewage Pumping Station (NEC ECC HK Edition Option A) 合约编号 : DE/2025/06 亚公角污水泵房提升工程 (香港版新工程合约的工程建造合约A选项)	2027 Q1 2027年 第1季	ELME 污水处理厂及隔筛厂机电装置	M1	Mr. Senna C. S. NG 吴志成先生 3965 8785
-	Contract No.:DC/2027/01/F1-F3 Framework Contract for Drainage Maintenance and Construction in Mainland South Districts (2027-2031) (Contract F1-F3) (NEC4 Framework Contract Option A) 合约编号 : DC/2027/01/F1-F3 九龙及新界南区之渠务维修及建造工程(2027 – 2031)框架合约 (合约 F1-F3) (新工程合约4的框架合约A选项)	2027 Q2 2027年 第2季	RD Group C 道路及渠务 丙组	M5	Mr. Patrick W. H. CHI 池永康先生 3965 7313
4183CD-2	Contract No.:DC/2027/03 Drainage Improvement Works in Tai Po – Phase 2 (NEC HK Edition Option: TBC) 合约编号 : DC/2027/03 大埔雨水排放系统改善工程－第2期 (香港版新工程合约, 选项: 待定)	2027 Q3 2027年 第3季	RD Group C 道路及渠务 丙组	M5	Mr. Ivan T. C. Ng 吴天赐先生 3965 8293