

FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES
工程及相關顧問合約預報

2025 Q4 TO 2026 Q3
2025年第4季至2026年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Drainage Services Department 渠務署						
Integrated Delivery Partner Services for Relocation of Sha Tin Sewage Treatment Works to Caverns – Design and Construction (NEC4 PSC Opt A) 搬遷沙田污水處理廠往岩洞項目的綜合交付夥伴服務 – 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	DC 設計及建造	2025 Q4 2025 年第 4 季	52 months 52 個月	Mr CHAN Hok Man 陳學文 先生 2594 7203	N.A.	Complex 複雜
Framework Contract for Rehabilitation and Construction of Sewage Rising Mains – Investigation and/or Design and Construction (Contract F1-F3) (NEC4 Framework Contract) 污水泵喉修復及建造工程 框架合約 – 勘察研究及/或設計及建造(合約 F1-F3) (新工程合約4的框架合約)	I and/or DC 勘察研究及/或設計及建造	2025 Q4* 2025 年第 4 季*	60 months 60 個月	Ms YIP Lai Yuk 葉麗玉 女士 2594 7222	DS (Group 2) 排水及污水 (第 2 組)	Normal 普通
Public-Private Partnerships Study for Sewage Treatment Works in Hong Kong – Feasibility Study (NEC4 PSC Opt TBC) 香港污水處理廠公私營合作研究 – 可行性研究 (新工程合約4的專業服務選項: 待定)	FS 可行性研究	2026 Q1* 2026 年第 1 季*	24 months 24 個月	Mr CHENG Chak Fan 鄭澤奮 先生 2594 7456	DS (Group 2) 排水及污水 (第 2 組)	Complex 複雜
Application of Digital Twin Technology for Sewage Treatment Works – Investigation (NEC4 PSC Opt A) 污水處理廠數字孿生技術的應用－勘察研究 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	I 勘察研究	2026 Q1* 2026 年第 1 季*	24 months 24 個月	Mr CHUNG Ching Hong 鍾正航 先生 2594 7585	DS (Group 2) 排水及污水 (第 2 組)	Complex 複雜